

# KÁTYÚZÁS

UTCA	JAVÍTANDÓ MELEG ASZFALT FELÜLET/m <sup>2</sup>	MART ASZFAL T/m <sup>2</sup>	Munkavégzés	Mennyiség	Mennyiségi egység	Anyagdij (Ft)	Munkadij (Ft)	Összesen
Széchenyi	12	0	sérült aszfalt vágása,bontása,sitt elszállítással lerakóba	12	m <sup>2</sup>	0	0	0 Ft
			kellősítés 0,5-08 kg/m <sup>2</sup>	12	m <sup>2</sup>	0	0	0 Ft
			5 cm vastagságban AC-11 kopó 50/70 forró aszfalt bedolgozása	12	m <sup>2</sup>	0	0	0 Ft
								<b>0 Ft</b>
Kossuth L.	10	0	sérült aszfalt vágása,bontása,sitt elszállítással lerakóba	10	m <sup>2</sup>	0	0	0 Ft
			kellősítés 0,5-08 kg/m <sup>2</sup>	10	m <sup>2</sup>	0	0	0 Ft
			5 cm vastagságban AC-11 kopó 50/70 forró aszfalt bedolgozása	10	m <sup>2</sup>	0	0	0 Ft
								<b>0 Ft</b>
Görgey	1	0	sérült aszfalt vágása,bontása,sitt elszállítással lerakóba	1	m <sup>2</sup>	0	0	0 Ft
			kellősítés 0,5-08 kg/m <sup>2</sup>	1	m <sup>2</sup>	0	0	0 Ft

			5 cm vastagságban AC-11 kopó 50/70 forró aszfalt bedolgozása	1	m2	0	0	0 Ft
								<b>0 Ft</b>
Rákóczi köz	5	0	sérült aszfalt vágása,bontása,sitt elszállítással lerakóba	5	m2	0	0	0 Ft
			kellősítés 0,5-08 kg/m2	5	m2	0	0	0 Ft
			5 cm vastagságban AC-11 kopó 50/70 forró aszfalt bedolgozása	5	m2	0	0	0 Ft
								<b>0 Ft</b>
Sport u.	60	0	sérült aszfalt bontása,sitt elszállítással lerakóba	60	m2	0	0	0 Ft
			kellősítés 0,5-08 kg/m2	60	m2	0	0	0 Ft
			5 cm vastagságban AC-11 kopó 50/70 forró aszfalt bedolgozása <b>LEPÉNYKÁTYÚ</b>	60	m2	0	0	0 Ft
								<b>0 Ft</b>
Vörösmarty u.	3	0	sérült aszfalt vágása,bontása,sitt elszállítással lerakóba	3	m2	0	0	0 Ft
			kellősítés 0,5-08 kg/m2	3	m2	0	0	0 Ft
			5 cm vastagságban AC-11 kopó 50/70 forró aszfalt bedolgozása	3	m2	0	0	0 Ft

								<b>0 Ft</b>
Határ	15	0	sérült aszfalt vágása,bontása,sitt elszállítással lerakóba	15	m2	0	0	0 Ft
			kellősítés 0,5-08 kg/m2	15	m2	0	0	0 Ft
			5 cm vastagságban AC-11 kopó 50/70 forró aszfalt bedolgozása	15	m2	0	0	0 Ft
								<b>0 Ft</b>
Benzinkút melletti út	2	0	sérült aszfalt vágása,bontása,sitt elszállítással lerakóba	2	m2	0	0	0 Ft
			kellősítés 0,5-08 kg/m2	2	m2	0	0	0 Ft
			5 cm vastagságban AC-11 kopó 50/70 forró aszfalt bedolgozása	2	m2	0	0	0 Ft
								<b>0 Ft</b>
Kert	6	0	sérült aszfalt vágása,bontása,sitt elszállítással lerakóba	6	m2	0	0	0 Ft
			kellősítés 0,5-08 kg/m2	6	m2	0	0	0 Ft
			5 cm vastagságban AC-11 kopó 50/70 forró aszfalt bedolgozása	6	m2	0	0	0 Ft
								<b>0 Ft</b>

Hatház	12	0	sérült aszfalt vágása,bontása,sitt elszállítással lerakóba	12	m2	0	0	0 Ft
			kellősítés 0,5-08 kg/m2	12	m2	0	0	0 Ft
			5 cm vastagságban AC-11 kopó 50/70 forró aszfalt bedolgozása	12	m2	0	0	0 Ft
								<b>0 Ft</b>
Munkácsy	3	0	sérült aszfalt vágása,bontása,sitt elszállítással lerakóba	3	m2	0	0	0 Ft
			kellősítés 0,5-08 kg/m2	3	m2	0	0	0 Ft
			5 cm vastagságban AC-11 kopó 50/70 forró aszfalt bedolgozása	3	m2	0	0	0 Ft
								0 Ft
Móricz	12	0	sérült aszfalt vágása,bontása,sitt elszállítással lerakóba	12	m2	0	0	0 Ft
			kellősítés 0,5-08 kg/m2	12	m2	0	0	0 Ft
			5 cm vastagságban AC-11 kopó 50/70 forró aszfalt bedolgozása	12	m2	0	0	0 Ft
								<b>0 Ft</b>
Kálmán Imre	2	0	sérült aszfalt vágása,bontása,sitt elszállítással lerakóba	2	m2	0	0	0 Ft

			kellősítés 0,5-08 kg/m2	2	m2	0	0	0 Ft
			5 cm vastagságban AC-11 kopó 50/70 forró aszfalt bedolgozása	2	m2	0	0	0 Ft
								<b>0 Ft</b>
Toldi	10	0	sérült aszfalt vágása,bontása,sitt elszállítással lerakóba	10	m2	0	0	0 Ft
			kellősítés 0,5-08 kg/m2	10	m2	0	0	0 Ft
			5 cm vastagságban AC-11 kopó 50/70 forró aszfalt bedolgozása	10	m2	0	0	0 Ft
								<b>0 Ft</b>
Puhi József (volt Asztalos J.)	1	0	sérült aszfalt vágása,bontása,sitt elszállítással lerakóba	1	m2	0	0	0 Ft
			kellősítés 0,5-08 kg/m2	1	m2	0	0	0 Ft
			5 cm vastagságban AC-11 kopó 50/70 forró aszfalt bedolgozása	1	m2	0	0	0 Ft
								<b>0 Ft</b>
Kinizsi u.	7	0	sérült aszfalt vágása,bontása,sitt elszállítással lerakóba	7	m2	0	0	0 Ft
			kellősítés 0,5-08 kg/m2	7	m2	0	0	0 Ft

			5 cm vastagságban AC-11 kopó 50/70 forró aszfalt bedolgozása	7	m2	0	0	0 Ft
								<b>0 Ft</b>
István Király	3	0	sérült aszfalt vágása,bontása,sitt elszállítással lerakóba	3	m2	0	0	0 Ft
			kellősítés 0,5-08 kg/m2	3	m2	0	0	0 Ft
			5 cm vastagságban AC-11 kopó 50/70 forró aszfalt bedolgozása	3	m2	0	0	0 Ft
								<b>0 Ft</b>
Bartók	1	0	sérült aszfalt vágása,bontása,sitt elszállítással lerakóba	1	m2	0	0	0 Ft
			kellősítés 0,5-08 kg/m2	1	m2	0	0	0 Ft
			5 cm vastagságban AC-11 kopó 50/70 forró aszfalt bedolgozása	1	m2	0	0	0 Ft
								<b>0 Ft</b>
Erkel F.	3	0	sérült aszfalt vágása,bontása,sitt elszállítással lerakóba	3	m2	0	0	0 Ft
			kellősítés 0,5-08 kg/m2	3	m2	0	0	0 Ft
			5 cm vastagságban AC-11 kopó 50/70 forró aszfalt bedolgozása	3	m2	0	0	0 Ft

								<b>0 Ft</b>
Könyves Kálmán	1	0	sérült aszfalt vágása,bontása,sitt elszállítással lerakóba	1	m2	0	0	0 Ft
			kellősítés 0,5-08 kg/m2	1	m2	0	0	0 Ft
			5 cm vastagságban AC-11 kopó 50/70 forró aszfalt bedolgozása	1	m2	0	0	0 Ft
								<b>0 Ft</b>
Gábor Á.	6	0	sérült aszfalt vágása,bontása,sitt elszállítással lerakóba	6	m2	0	0	0 Ft
			kellősítés 0,5-08 kg/m2	6	m2	0	0	0 Ft
			5 cm vastagságban AC-11 kopó 50/70 forró aszfalt bedolgozása	6	m2	0	0	0 Ft
								<b>0 Ft</b>
Védgát	11	0	sérült aszfalt vágása,bontása,sitt elszállítással lerakóba	11	m2	0	0	0 Ft
			kellősítés 0,5-08 kg/m2	11	m2	0	0	0 Ft
			5 cm vastagságban AC-11 kopó 50/70 forró aszfalt bedolgozása	11	m2	0	0	0 Ft
								<b>0 Ft</b>

Mikes K.	2	0	sérült aszfalt vágása,bontása,sitt elszállítással lerakóba	2	m2	0	0	0 Ft
			kellősítés 0,5-08 kg/m2	2	m2	0	0	0 Ft
			5 cm vastagságban AC-11 kopó 50/70 forró aszfalt bedolgozása	2	m2	0	0	0 Ft
								<b>0 Ft</b>
Aulich A.	2	0	sérült aszfalt vágása,bontása,sitt elszállítással lerakóba	2	m2	0	0	0 Ft
			kellősítés 0,5-08 kg/m2	2	m2	0	0	0 Ft
			5 cm vastagságban AC-11 kopó 50/70 forró aszfalt bedolgozása	2	m2	0	0	0 Ft
								<b>0 Ft</b>
Volly István (volt Erdei F.)	6	0	sérült aszfalt vágása,bontása,sitt elszállítással lerakóba	6	m2	0	0	0 Ft
			kellősítés 0,5-08 kg/m2	6	m2	0	0	0 Ft
			5 cm vastagságban AC-11 kopó 50/70 forró aszfalt bedolgozása	6	m2	0	0	0 Ft
								<b>0 Ft</b>
Damijanich	2	0	sérült aszfalt vágása,bontása,sitt elszállítással lerakóba	2	m2	0	0	0 Ft



			kellősítés 0,5-08 kg/m2	2	m2	0	0	0 Ft
			5 cm vastagságban AC-11 kopó 50/70 forró aszfalt bedolgozása	2	m2	0	0	0 Ft

**0 Ft**

Bocskai	1	0	sérült aszfalt vágása,bontása,sitt elszállítással lerakóba	1	m2	0	0	0 Ft
			kellősítés 0,5-08 kg/m2	1	m2	0	0	0 Ft
			5 cm vastagságban AC-11 kopó 50/70 forró aszfalt bedolgozása	1	m2	0	0	0 Ft

**0 Ft**

Balaton u.	3	0	sérült aszfalt vágása,bontása,sitt elszállítással lerakóba	3	m2	0	0	0 Ft
			kellősítés 0,5-08 kg/m2	3	m2	0	0	0 Ft
			5 cm vastagságban AC-11 kopó 50/70 forró aszfalt bedolgozása	3	m2	0	0	0 Ft

**0 Ft**

Dobó I. u.	2	0	sérült aszfalt vágása,bontása,sitt elszállítással lerakóba	2	m2	0	0	0 Ft
			kellősítés 0,5-08 kg/m2	2	m2	0	0	0 Ft

			5 cm vastagságban AC-11 kopó 50/70 forró aszfalt bedolgozása	2	m2	0	0	0 Ft
								<b>0 Ft</b>
Dózsa Gy köz	10	0	sérült aszfalt vágása,bontása,sitt elszállítással lerakóba	10	m2	0	0	0 Ft
			kellősítés 0,5-08 kg/m2	10	m2	0	0	0 Ft
			5 cm vastagságban AC-11 kopó 50/70 forró aszfalt bedolgozása	10	m2	0	0	0 Ft
								<b>0 Ft</b>
Sellő u. vége	25	0	sérült aszfalt vágása,bontása,sitt elszállítással lerakóba	25	m2	0	0	0 Ft
			kellősítés 0,5-08 kg/m2	25	m2	0	0	0 Ft
			5 cm vastagságban AC-11 kopó 50/70 forró aszfalt bedolgozása	25	m2	0	0	0 Ft
								<b>0 Ft</b>
Hullám u.	0	30	sérült aszfalt bontása,sitt elszállítással lerakóba	30	m2	0	0	0 Ft
			kellősítés 0,5-08 kg/m2	30	m2	0	0	0 Ft
			5 cm vastagságban mart aszfalt bedolgozása	30	m2	0	0	0 Ft

								<b>0 Ft</b>
Tündér u.	0	110	sérült aszfalt bontása,sitt elszállítással lerakóba	110	m2	0	0	0 Ft
			kellősítés 0,5-08 kg/m2	110	m2	0	0	0 Ft
			5 cm vastagságban mart aszfalt bedolgozása	110	m2	0	0	0 Ft
								<b>0 Ft</b>
Nefelejcs u.	0	8	sérült aszfalt bontása,sitt elszállítással lerakóba	8	m2	0	0	0 Ft
			kellősítés 0,5-08 kg/m2	8	m2	0	0	0 Ft
			5 cm vastagságban mart aszfalt bedolgozása	8	m2	0	0	0 Ft
								<b>0 Ft</b>
Kun u.	15	0	sérült aszfalt vágása,bontása,sitt elszállítással lerakóba	15	m2	0	0	0 Ft
			kellősítés 0,5-08 kg/m2	15	m2	0	0	0 Ft
			5 cm vastagságban AC-11 kopó 50/70 forró aszfalt bedolgozása	15	m2	0	0	0 Ft
								<b>0 Ft</b>

Pesti országút dűlő	0	75	sérült aszfalt bontása,sitt elszállítással lerakóba	75	m2	0	0	0 Ft
			kellősítés 0,5-08 kg/m2	75	m2	0	0	0 Ft
			5 cm vastagságban mart aszfalt bedolgozása	75	m2	0	0	0 Ft
								<b>0 Ft</b>
Alsó Dunasor	10	0	sérült aszfalt vágása,bontása,sitt elszállítással lerakóba	10	m2	0	0	0 Ft
			kellősítés 0,5-08 kg/m2	10	m2	0	0	0 Ft
			5 cm vastagságban AC-11 kopó 50/70 forró aszfalt bedolgozása	10	m2	0	0	0 Ft
								<b>0 Ft</b>
Gyümölcsös u.	10	0	sérült aszfalt vágása,bontása,sitt elszállítással lerakóba	10	m2	0	0	0 Ft
			kellősítés 0,5-08 kg/m2	10	m2	0	0	0 Ft
			5 cm vastagságban AC-11 kopó 50/70 forró aszfalt bedolgozása	10	m2	0	0	0 Ft
								<b>0 Ft</b>
Csendes u.	0	10	sérült aszfalt bontása,sitt elszállítással lerakóba	10	m2	0	0	0 Ft

			kellősítés 0,5-08 kg/m2	10	m2	0	0	0 Ft
			5 cm vastagságban mart aszfalt bedolgozása	10	m2	0	0	0 Ft
								<b>0 Ft</b>
Pihenősétány	7	0	sérült aszfalt vágása,bontása,sitt elszállítással lerakóba	7	m2	0	0	0 Ft
			kellősítés 0,5-08 kg/m2	7	m2	0	0	0 Ft
			5 cm vastagságban AC-11 kopó 50/70 forró aszfalt bedolgozása	7	m2	0	0	0 Ft
								<b>0 Ft</b>

Nettó összesen:	0 Ft
ÁFA:	0 Ft
Bruttó összesen:	0 Ft

GRÉDEREZÉS, ÁROK

Pesti Országút dűlő	Gréderezés	500	m2	0		0 Ft
	Hengerezés	1500	m2	0		0 Ft
	Árok készítés	0	fm	0		0 Ft
						<b>0 Ft</b>
Sas	Gréderezés	250	fm	0		0 Ft
	hengerezés	750	m2	0		0 Ft
	Árok készítés	0	fm	0		0 Ft
						<b>0 Ft</b>
Nyár	Gréderezés	200	fm	0		0 Ft
	Hengerezés	600	m2	0		0 Ft
	Árok készítés	0	fm	0		0 Ft
						<b>0 Ft</b>

Bokréta	Gréderezés	200	fm	0		0 Ft
	Hengerezés	600	m2	0		0 Ft
	Árok készítés	0	fm	0		0 Ft
						<b>0 Ft</b>
Széchenyi tér-Sas	Gréderezés	100	fm	0		0 Ft
	Hengerezés	400	m2	0		0 Ft
	Árok készítés	0	fm	0		0 Ft
						<b>0 Ft</b>
Tél	Gréderezés	200	fm	0		0 Ft
	Hengerezés	600	m2	0		0 Ft
	Árok készítés	0	fm	0		0 Ft
						<b>0 Ft</b>
Rózsa	Gréderezés	200	fm	0		0 Ft

	Hengerezés	600	m2	0		0 Ft
	Árok készítés	0	fm	0		0 Ft
						<b>0 Ft</b>
Templom	Gréderezés	150	fm	0		0 Ft
	Hengerezés	450	m2	0		0 Ft
	Árok készítés	0	fm	0		0 Ft
						<b>0 Ft</b>
Völgyi	Gréderezés	1000	fm	0		0 Ft
	Hengerezés	3000	m2	0		0 Ft
	Árok készítés	0	fm	0		0 Ft
						<b>0 Ft</b>
Jókai	Gréderezés	450	fm	0		0 Ft
	Hengerezés	1350	m2	0		0 Ft



	Árok készítés	0	fm	0		0 Ft
						<b>0 Ft</b>
Nefelejcs	Gréderezés	200	fm	0		0 Ft
	Hengerezés	600	m2	0		0 Ft
	Árok készítés	0	fm	0		0 Ft
						<b>0 Ft</b>
Virág	Gréderezés	400	fm	0		0 Ft
	Hengerezés	1200	m2	0		0 Ft
	Árok készítés	0	fm	0		0 Ft
						<b>0 Ft</b>
Mező	Gréderezés	300	fm	0		0 Ft
	Hengerezés	900	m2	0		0 Ft
	Árok készítés	0	fm	0		0 Ft

						<b>0 Ft</b>
Zöldfa	Gréderezés	500	fm	0		0 Ft
	Hengerezés	1500	m2	0		0 Ft
	Árok készítés	0	fm	0		0 Ft
						<b>0 Ft</b>
Szabadság	Gréderezés	500	fm	0		0 Ft
	Hengerezés	1500	m2	0		0 Ft
	Árok készítés	0	fm	0		0 Ft
						<b>0 Ft</b>
Gábor Áron utca vége	Gréderezés	150	fm	0		0 Ft
	Hengerezés	450	m2	0		0 Ft
	Árok készítés	0	fm	0		0 Ft
						<b>0 Ft</b>

Ady	Gréderezés	250	fm	0		0 Ft
	Hengerezés	750	m2	0		0 Ft
	Árok készítés	0	fm	0		0 Ft
						<b>0 Ft</b>
Határ u. mindkét vége	Gréderezés	200	fm	0		0 Ft
	Hengerezés	600	m2	0		0 Ft
	Árok készítés	0	fm	0		0 Ft
						<b>0 Ft</b>
Alkotmány	Gréderezés	600	fm	0		0 Ft
	Hengerezés	2400	m2	0		0 Ft
	Árok készítés	0	fm	0		0 Ft
						<b>0 Ft</b>
Károlyi	Gréderezés	160	fm	0		0 Ft

	Hengerezés	480	m2	0		0 Ft
	Árok készítés	0	fm	0		0 Ft
						<b>0 Ft</b>
Bethlen utca	Gréderezés	720	fm	0		0 Ft
	Hengerezés	2880	m2	0		0 Ft
	Árok készítés	0	fm	0		0 Ft
						<b>0 Ft</b>
Lehár	Gréderezés	700	fm	0		0 Ft
	Hengerezés	2100	m2	0		0 Ft
	Árok készítés	0	fm	0		0 Ft
						<b>0 Ft</b>
Ipari Iskola"B" épület Rákóczi Köz	Gréderezés	180	fm	0		0 Ft
	Hengerezés	540	m2	0		0 Ft

	Árok készítés	0	fm	0		0 Ft
						<b>0 Ft</b>
Széchenyi közök	Gréderezés	660	fm	0		0 Ft
	Hengerezés	1980	m2	0		0 Ft
	Árok készítés	0	fm	0		0 Ft
						<b>0 Ft</b>
Óvoda	Gréderezés	250	fm	0		0 Ft
	Hengerezés	750	m2	0		0 Ft
	Árok készítés	0	fm	0		0 Ft
						<b>0 Ft</b>
Kígyó	Gréderezés	180	fm	0		0 Ft
	Hengerezés	540	m2	0		0 Ft
	Árok készítés	0	fm	0		0 Ft

						<b>0 Ft</b>
Dózsa köz 121	Gréderezés	150	fm	0		0 Ft
	Hengerezés	450	m2	0		0 Ft
	Árok készítés	0	fm	0		0 Ft
						<b>0 Ft</b>
Ifjúság	Gréderezés	200	fm	0		0 Ft
	Hengerezés	600	m2	0		0 Ft
	Árok készítés	0	fm	0		0 Ft
						<b>0 Ft</b>
Petőfi	Gréderezés	600	fm	0		0 Ft
	Hengerezés	2400	m2	0		0 Ft
	Árok készítés	0	fm	0		0 Ft
						<b>0 Ft</b>

Homok-Bajcsy-Zsilinszky	Gréderezés	280	fm	0		0 Ft
	Hengerezés	840	m2	0		0 Ft
	Árok készítés	0	fm	0		0 Ft
						<b>0 Ft</b>
Pipacs	Gréderezés	1100	fm	0		0 Ft
	Hengerezés	3300	m2	0		0 Ft
	Árok készítés	0	fm	0		0 Ft
						<b>0 Ft</b>
Kiskun sétány 50.	Gréderezés	100	fm	0		0 Ft
	Hengerezés	300	m2	0		0 Ft
	Árok készítés	0	fm	0		0 Ft
						<b>0 Ft</b>
Galamb- Vidra	Gréderezés	150	fm	0		0 Ft

	Hengerezés	450	m2	0		0 Ft
	Árok készítés	0	fm	0		0 Ft
						<b>0 Ft</b>
Fasor	Gréderezés	200	fm	0		0 Ft
	Hengerezés	600	m2	0		0 Ft
	Árok készítés	0	fm	0		0 Ft
						<b>0 Ft</b>
51 es főút István király u. összekötő út	Gréderezés	150	fm	0		0 Ft
	Hengerezés	450	m2	0		0 Ft
	Árok készítés	0	fm	0		0 Ft
						<b>0 Ft</b>
Táncsics	Gréderezés	100	fm	0		0 Ft
	Hengerezés	300	m2	0		0 Ft



	Árok készítés	0	fm	0		0 Ft
						<b>0 Ft</b>
Kertész	Gréderezés	120	fm	0		0 Ft
	Hengerezés	360	m2	0		0 Ft
	Árok készítés	0	fm	0		0 Ft
						<b>0 Ft</b>
Alma	Gréderezés	400	fm	0		0 Ft
	Hengerezés	1200	m2	0		0 Ft
	Árok készítés	0	fm	0		0 Ft
						<b>0 Ft</b>
Korcsma dűlő	Gréderezés	500	fm	0		0 Ft
	Hengerezés	1500	m2	0		0 Ft
	Árok készítés	0	fm	0		0 Ft

						<b>0 Ft</b>
Bankháza	Gréderezés	800	fm	0		0 Ft
	Hengerezés	2400	m2	0		0 Ft
	Árok készítés	0	fm	0		0 Ft
						<b>0 Ft</b>
Kiskun-Farkas László-Jedlik Ányos	Gréderezés	400	fm	0		0 Ft
	Hengerezés	1200	m2	0		0 Ft
	Árok készítés	0	fm	0		0 Ft
						<b>0 Ft</b>
Mátyás király	Gréderezés	180	fm	0		0 Ft
	Hengerezés	540	m2	0		0 Ft
	Árok készítés	0	fm	0		0 Ft
						<b>0 Ft</b>

Vörösmarty	Gréderezés	120	fm	0		0 Ft
	Hengerezés	360	m2	0		0 Ft
	Árok készítés	0	fm	0		0 Ft
						<b>0 Ft</b>
Kálmán Imre	Gréderezés	250	fm	0		0 Ft
	Hengerezés	750	m2	0		0 Ft
	Árok készítés	0	fm	0		0 Ft
						<b>0 Ft</b>
Bányász	Gréderezés	200	fm	0		0 Ft
	Hengerezés	600	m2	0		0 Ft
	Árok készítés	0	fm	0		0 Ft
						<b>0 Ft</b>
Tompa	Gréderezés	320	fm	0		0 Ft

	Hengerezés	960	m2	0		0 Ft
	Árok készítés	0	fm	0		0 Ft
						<b>0 Ft</b>
Móricz Zsigmond u.	Gréderezés	250	fm	0		0 Ft
	Hengerezés	750	m2	0		0 Ft
	Árok készítés	0	fm	0		0 Ft
						<b>0 Ft</b>
Liget-Hajnal	Gréderezés	1100	fm	0		0 Ft
	Hengerezés	3300	m2	0		0 Ft
	Árok készítés	0	fm	0		0 Ft
						<b>0 Ft</b>
Vitorlás	Gréderezés	350	fm	0		0 Ft
	Hengerezés	1050	m2	0		0 Ft

	Árok készítés	0	fm	0		0 Ft
						<b>0 Ft</b>
Munkácsy-Móricz összekötő	Gréderezés	220	fm	0		0 Ft
	Hengerezés	660	m2	0		0 Ft
	Árok készítés	0	fm	0		0 Ft
						<b>0 Ft</b>
Liszt Ferenc utca	Gréderezés	200	fm	0		0 Ft
	Hengerezés	600	m2	0		0 Ft
	Árok készítés	0	fm	0		0 Ft
						<b>0 Ft</b>
Kazinczy	Gréderezés	250	fm	0		0 Ft
	Hengerezés	750	m2	0		0 Ft
	Árok készítés	0	fm	0		0 Ft

						<b>0 Ft</b>
Kiskun sétány 118.	Gréderezés	150	fm	0		0 Ft
	Hengerezés	450	m2	0		0 Ft
	Árok készítés	0	fm	0		0 Ft
						<b>0 Ft</b>
Lázár Vilmos	Gréderezés	450	fm	0		0 Ft
	Hengerezés	1350	m2	0		0 Ft
	Árok készítés	0	fm	0		0 Ft
						<b>0 Ft</b>
Dózsa 197.	Gréderezés	100	fm	0		0 Ft
	Hengerezés	300	m2	0		0 Ft
	Árok készítés	0	fm	0		0 Ft
						<b>0 Ft</b>

Klapka	Gréderezés	350	fm	0		0 Ft
	Hengerezés	1050	m2	0		0 Ft
	Árok készítés	0	fm	0		0 Ft
						<b>0 Ft</b>
Móra F. utca	Gréderezés	280	fm	0		0 Ft
	Hengerezés	840	m2	0		0 Ft
	Árok készítés	0	fm	0		0 Ft
						<b>0 Ft</b>
Lahner Gy u.	Gréderezés	300	fm	0		0 Ft
	Hengerezés	900	m2	0		0 Ft
	Árok készítés	0	fm	0		0 Ft
						<b>0 Ft</b>
Katona József	Gréderezés	350	fm	0		0 Ft

	Hengerezés	1050	m2	0		0 Ft
	Árok készítés	0	fm	0		0 Ft
						<b>0 Ft</b>
Bocskai köz	Gréderezés	150	fm	0		0 Ft
	Hengerezés	450	m2	0		0 Ft
	Árok készítés	0	fm	0		0 Ft
						<b>0 Ft</b>
Damjanich	Gréderezés	80	fm	0		0 Ft
	Hengerezés	240	m2	0		0 Ft
	Árok készítés	0	fm	0		0 Ft
						<b>0 Ft</b>
Botond	Gréderezés	70	fm	0		0 Ft
	Hengerezés	210	m2	0		0 Ft



	Árok készítés	0	fm	0		0 Ft
						<b>0 Ft</b>
Völgyi út	Gréderezés	40	fm	0		0 Ft
	Hengerezés	120	m2	0		0 Ft
	Árok készítés	0	fm	0		0 Ft
						<b>0 Ft</b>
Arany János	Gréderezés	350	fm	0		0 Ft
	Hengerezés	1050	m2	0		0 Ft
	Árok készítés	0	fm	0		0 Ft
						<b>0 Ft</b>
Tündér	Gréderezés	500	fm	0		0 Ft
	Hengerezés	1500	m2	0		0 Ft
	Árok készítés	0	fm	0		0 Ft

						<b>0 Ft</b>
Parkerdei út	Gréderezés	100	fm	0		0 Ft
	Hengerezés	300	m2	0		0 Ft
	Árok készítés	0	fm	0		0 Ft
						<b>0 Ft</b>
Tölgyfa u.	Gréderezés	40	fm	0		0 Ft
	Hengerezés	120	m2	0		0 Ft
	Árok készítés	0	fm	0		0 Ft
						<b>0 Ft</b>
Komposzttelep bekötőút Hrsz: (0636/25)	Gréderezés	1000	fm	0		0 Ft
	Hengerezés	4000	m2	0		0 Ft
	Árok készítés	0	fm	0		0 Ft
						<b>0 Ft</b>

Nettó összesen:	0 Ft
ÁFA:	0 Ft
Bruttó összesen:	<b>0 Ft</b>